



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0001778
DATA: 23/12/2020 11:07
OGGETTO: Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di implementazione ed adeguamento normativo distribuzione principale impianto elettrico Ospedale del Delta (Lagosanto) – Intervento APB23. Rettifica, per mero errore materiale, del quadro economico di aggiudicazione. CUP: E18I16000280001 – CIG: 8242512015 Importo € 750.000,00 (IVA inclusa) Adottata nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

ADOTTATO DA:

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONI:

- [07-07-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@auslfe.it
- UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001778_2020_determina_firmata.pdf	Peressotti Giovanni	ABD02E1EC461FABABEB15A888F62AD1 CF26A631B2E8FA54C0BEFA94A3D24BA5 E
DETE0001778_2020_Allegato1.pdf:		F84B2B2EC272701B664D0A7E0BB6F8CE D68421867DDAC86241502D0CE7F8510D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di implementazione ed adeguamento normativo distribuzione principale impianto elettrico Ospedale del Delta (Lagosanto) – Intervento APB23. Rettifica, per mero errore materiale, del quadro economico di aggiudicazione. CUP: E18116000280001 – CIG: 8242512015 Importo € 750.000,00 (IVA inclusa) Adottata nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara.

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.

- n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.

Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio all'Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del 28/12/2018 al 31/12/2021.

Richiamata la deliberazione n. 228 del 13.12.2018 "Aggiornamento della delibera n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi."nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

Richiamata la determina n. 1728 del 16/12/2020 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio di aggiudicazione dell'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di implementazione ed adeguamento normativo distribuzione principale impianto elettrico Ospedale del Delta (Lagosanto) – intervento APB23.



Rilevata la presenza di errori materiali di calcolo nel quadro economico di aggiudicazione dell'intervento, si provvede alla rettifica di tali errori, con approvazione del quadro economico rettificato, come segue:

		INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE
	LAVORI		
	Importo lavori sogg. a ribasso	€ 398.000,00	€ 398.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sui lavori	---	€ 64.611,32
A)	IMPORTO LAVORI	€ 398.000,00	€ 333.388,68
B)	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetta a ribasso)	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sulla progettazione esecutiva	---	€ 3.084,46
C)	IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 15.915,54
	TOTALE A)+B) + C)	€ 425.000,00	€ 357.304,22
D)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Adeguamento e trasferimento da area ex S. Anna gruppo elettrogeno esistente	€ 123.000,00	€ 123.000,00
2	Spese tecniche (progetto definitivo, CSP, CSE, DL, Collaudo)	€ 55.000,00	€ 55.000,00
3	Incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)	€ 8.500,00	€ 8.500,00
4	Spese per pubblicità	0	0
5	Oneri previdenziali (4% su spese tecniche + C)	€ 2.200,00	€ 2.836,62



6	IVA 22%:	€ 133.144,00	€ 118.390,99
	IVA su A)+B)+C)	€ 93.500,00	€ 78.606,93
	IVA su D)2 + D)5	€ 12.584,00	€ 12.724,06
	IVA su D)1	€ 27.060,00	€ 27.060,00
7	Imprevisti (IVA incl.)	€ 3.156,00	€ 17.272,39
8	Ribasso a disposizione		€ 67.695,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 325.000,00	€ 392.695,78
	TOTALE A)+B)+C) + D)	€ 750.000,00	€ 750.000,00

Dato atto che rimane fermo ed invariato il quadro finanziario dell'opera, nonché i contenuti della sopracitata Determina n. 1728/2020.

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e' regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di rettificare la determina n. 1728 del 16/12/2020 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio di aggiudicazione dell'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di implementazione ed adeguamento normativo distribuzione principale impianto elettrico Ospedale del Delta (Lagosanto) – intervento APB23, con approvazione del quadro economico, come segue:

--



		INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE
	LAVORI		
	Importo lavori sogg. a ribasso	€ 398.000,00	€ 398.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sui lavori	---	€ 64.611,32
A)	IMPORTO LAVORI	€ 398.000,00	€ 333.388,68
B)	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetta a ribasso)	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sulla progettazione esecutiva	---	€ 3.084,46
C)	IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 15.915,54
	TOTALE A)+B) + C)	€ 425.000,00	€ 357.304,22
D)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Adeguamento e trasferimento da area ex S. Anna gruppo elettrogeno esistente	€ 123.000,00	€ 123.000,00
2	Spese tecniche (progetto definitivo, CSP, CSE, DL, Collaudo)	€ 55.000,00	€ 55.000,00
3	Incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)	€ 8.500,00	€ 8.500,00
4	Spese per pubblicità	0	0
5	Oneri previdenziali (4% su spese tecniche + C)	€ 2.200,00	€ 2.836,62
6	IVA 22%:	€ 133.144,00	€ 118.390,99
	IVA su A)+B)+C)	€ 93.500,00	€ 78.606,93
	IVA su D)2 + D)5	€ 12.584,00	€ 12.724,06



	IVA su D)1	€ 27.060,00	€ 27.060,00
7	Imprevisti (IVA incl.)	€ 3.156,00	€ 17.272,39
8	Ribasso a disposizione		€ 67.695,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 325.000,00	€ 392.695,78
	TOTALE A)+B)+C) + D)	€ 750.000,00	€ 750.000,00

2. Di dare atto che rimane fermo ed invariato il quadro finanziario dell'opera, nonché i contenuti della sopracitata Determina n. 1728/2020.

3. Di comunicare tale provvedimento alla Regione Emilia-Romagna.

4. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo del Committente – Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanni Peressotti Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235172 email: g.peressotti@ausl.fe.it.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Giovanni Peressotti

Firmato digitalmente da:
Giovanni Peressotti

IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO ELETTRICO OSPEDALE DEL DELTA

AZIENDA USL DI FERRARA – OSPEDALE DEL DELTA

**RELAZIONE DI RETTIFICA AL QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO ELETTRICO OSPEDALE DEL DELTA (LAGOSANTO) – INTERVENTO APB23. CUP: E18I16000280001 – CIG: 8242512015


Arch. Giovanni Peressotti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. PREMESSE:

Richiamata la determina n. 1728 del 16/12/2020 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, di aggiudicazione dell'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di implementazione ed adeguamento normativo distribuzione principale impianto elettrico Ospedale del Delta (Lagosanto) – intervento APB23;

Rilevata la presenza di errori materiali di calcolo nel quadro economico di aggiudicazione dell'intervento, si provvede alla rettifica di tali errori, con approvazione del quadro economico rettificato, come segue:

		INDIZIONE	AGGIUDICAZIONE
	LAVORI		
	Importo lavori sogg. a ribasso	€ 398.000,00	€ 398.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sui lavori	---	€ 64.611,32
A)	IMPORTO LAVORI	€ 398.000,00	€ 333.388,68
B)	ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetta a ribasso)	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	Ribasso percentuale di aggiudicazione 16,234% sulla progettazione esecutiva	---	€ 3.084,46
C)	IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 15.915,54
	TOTALE A)+B) + C)	€ 425.000,00	€ 357.304,22
D)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Adeguamento e trasferimento da area ex S. Anna gruppo elettrogeno esistente	€ 123.000,00	€ 123.000,00
2	Spese tecniche (progetto definitivo, CSP, CSE, DL, Collaudo)	€ 55.000,00	€ 55.000,00
3	Incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)	€ 8.500,00	€ 8.500,00
4	Spese per pubblicità	0	0
5	Oneri previdenziali (4% su spese tecniche + C)	€ 2.200,00	€ 2.836,62

6	IVA 22%:	€ 133.144,00	€ 118.390,99
	IVA su A)+B)+C)	€ 93.500,00	€ 78.606,93
	IVA su D)2 + D)5	€ 12.584,00	€ 12.724,06
	IVA su D)1	€ 27.060,00	€ 27.060,00
7	Imprevisti (IVA incl.)	€ 3.156,00	€ 17.272,39
8	Ribasso a disposizione		€ 67.695,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 325.000,00	€ 392.695,78
	TOTALE A)+B)+C) + D)	€ 750.000,00	€ 750.000,00

Rimane fermo ed invariato il quadro finanziario dell'opera, nonché il contenuto della precedente relazione

Ferrara, 21/12/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (Arch. Giovanni Peressotti)

