

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOU\_FE

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000220

DATA: 20/04/2021 17:29

OGGETTO: Adesione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara all'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art. 33 Dir. 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, per l'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete Ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, conv. in legge dall'art. 1 L. 77/2020 CIG: 8444436907. Affidamento del Servizio di Direzione Lavori, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudi per n. 3 interventi c/o Ospedale S. Anna di Cona (FE): CUP J74E20001430006-CIG 871168885B: Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale, CUP J74E20001410006-CIG 871180266F: Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, CUP J74E20001420006-CIG 87118627F2: Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico al R.T.P. costituito da Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo) e da F&M Ingegneria spa Adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara-

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

### ADOTTATO DA:

Servizio Comune Tecnico e Patrimonio

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-01-02]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@ospfe.it
- Servizio Comune Tecnico e Patrimonio


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
------	-------------------------	------



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000220_2021_determina_firmata.pdf	Peressotti Giovanni	E03021DC6CF9663DEFC5709E07E9910E AFC644E54AC739216AA5CEAF005BA8F6
DETE0000220_2021_Allegato1.pdf.p7m:		BC43FDD30620903DA163DFFB3180A544 DA8DF4B5DE38F0F2101FA111C152D3F2
DETE0000220_2021_Allegato2.pdf:		F2437CAE8409DFAD8F1BF949524E1CF8 06E30DB10F5F7F89BBB0115C13D359CF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Comune Tecnico e Patrimonio

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Adesione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara all'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art. 33 Dir. 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, per l'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete Ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, conv. in legge dall'art. 1 L. 77/2020 CIG: 8444436907. Affidamento del Servizio di Direzione Lavori, Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudi per n. 3 interventi c/o Ospedale S. Anna di Cona (FE): CUP J74E20001430006–CIG 871168885B: Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale, CUP J74E20001410006–CIG 871180266F: Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, CUP J74E20001420006–CIG 87118627F2: Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico al R.T.P. costituito da Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo) e da F&M Ingegneria spa Adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara-

## **IL DIRETTORE**

Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.", nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.
- n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.



Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio all'Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del 28/12/2018, al 31/12/2021.

Ritenuto opportuno precisare che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Premesso che il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio del 18/03/2020:

- ha proceduto all'indizione di una procedura aperta di massima urgenza, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE, cui affidare lavori e servizi di ingegneria al fine di attuare i piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020;
- per il tramite della Centrale di Committenza Invitalia S.p.A., ha proceduto all'espletamento di procedura aperta, suddivisa in n. 21 lotti secondo aree geografiche e in n. 4 sub-lotti secondo le attività prestazionali da affidare, stipulando un Accordo Quadro generale di durata quadriennale, da cui far discendere specifici contratti.

Vista la nota prot. n. 1632 del 02/11/2020 con la quale il Commissario Straordinario comunicava al Commissario Delegato Regionale per l'emergenza Covid-19, nominato con Ordinanza n. 22 dell'8 ottobre 2020, che il lotto geografico assegnato alla Regione Emilia Romagna è il numero cinque e che in esito alla procedura aperta, sono stati aggiudicati n. 2 Accordi Quadro specifici, uno per ogni sub-lotto prestazionale come di seguito indicati:


1. Esecuzione dei lavori
2. Servizi tecnici

Considerato, come indicato al punto h) dell'Accordo quadro, che le Aziende Sanitarie possono ricorrere all'Accordo medesimo, in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell'art. 112, c. 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 co 12, del D.L. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020.

Considerato che, relativamente al lotto geografico Emilia Romagna, il sub-lotto prestazionale n. 2 ad oggetto " *Servizio di progettazione, direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*", l'Accordo specifico è stato assegnato, per quanto riguarda l'Area Territoriale Ferrara, al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo), con sede in Bologna, via Zaccherini Alvisi,3 da F&M Ingegneria spa con sede in Via Belvedere, 8/10 Mirano – VE (mandante).

Richiamati i seguenti atti:

- Atto del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n.196 del 19/10/2020, con cui è stata recepita l'Ordinanza n. 22 dell'8 ottobre 2020 del Commissario straordinario che prevedeva, fra



l'altro di nominare i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR e degli IRCCS quali Soggetti attuatori – ciascuno per il proprio Ente - degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato dal Ministero della Salute con Decreto del 13 luglio 2020;

- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 869 del 17/07/2020, con la quale veniva approvato il Piano Regionale di Riorganizzazione Ospedaliera;
- Delibera dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 227 del 28/10/2020 di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 196 del 19/10/2020, con il quale si nomina il Commissario Straordinario, Dr.ssa Paola Bardasi, quale soggetto attuatore per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria per l'attuazione degli interventi finanziati ex art. 2 del D.L. 34/2020;
- Delibera n. 232 del 28/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha nominato il Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, Arch. Giovanni Peressotti, quale Responsabile del Procedimento, ex art. 31, co 1 del Codice dei Contratti e Referente nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per gli interventi di competenza dell'Azienda Ospedaliera.

Dato che atto che gli interventi compresi nel Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sono i seguenti:


1. Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale
2. Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico
3. Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico
4. Rimodulazione Blocco 4 e 5 – Terapia Intensiva
5. Rimodulazione Blocco 3 – Terapia Intensiva
6. Rimodulazione Blocco 5 – Terapia Intensiva - Pneumologia
7. Rimodulazione Blocco 3 - da Pneumologia a Terapia intensiva

Vista la normativa vigente in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e in particolare le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. 6/7/2011 n. 98, come convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111, del D.L.7/5/2012 n. 52, come conv. dalla L.6/7/2012 n. 94 , del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, della L. 208/15, che prevedono il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o alle convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali per l'acquisizione di beni e servizi e nel caso di specie, della centrale di Committenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Invitalia S.p.A.

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanni Peressotti allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione dei seguenti interventi:

87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale (F/22/20)

85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico (F/23/20)



## 86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico (F/24/20).

Considerato che tali interventi afferenti i Pronto Soccorso, sono ricompresi nella Scheda 2 della Programmazione Triennale 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S. Anna, approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 266 del 14/12/2020, rispettivamente alle seguenti voci con i rispettivi importi:

<b>Piano</b>	<b>Cod. Ministero</b>	<b>Oggetto Intervento</b>	<b>Importo opere</b>
Scheda 2 Investimenti 2020/17	PS-EMR_Ferrara 344	87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale	2.062.776
Scheda 2 2020/18	PS-EMR_Ferrara 342	85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico	38.259
Scheda 2 2020/19	PS-EMR_Ferrara 343	86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico	181.536
		<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 2.282.571</b>


Considerato che i tre interventi sono stati finanziati, per il tramite del contratto di programma con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale come individuata ex art 2 D.L. 34 del 19/05/2020, per un importo totale pari a € 2.282.571, da rendicontare secondo le modalità previste da specifico disciplinare di attuazione economico-finanziaria di rendicontazione delle spese.

Considerato che, con Determina n. 525 del 04/11/2020 del Direttore della struttura Gestione e Concessione Servizi generali e commerciali di Cona, è stato disposto di affidare alla Società Concessionaria Prog.Este spa, l'esecuzione del servizio di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di adeguamento nel Polo Ospedaliero di Cona di cui al D.L. 34/2020.

Considerato che con nota prot. n. 9715 del 29/03/2021 sono stati consegnati gli elaborati dei progetti esecutivi del Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e del Pronto Soccorso Pediatrico.

Considerato, nelle more dell'approvazione dei progetti e dell'affidamento dei lavori, di affidare con massima urgenza la Direzione Lavori, il Coordinamento per Sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs 81/2008 e i collaudi, concludendo contratti specifici discendenti dall' Accordo Quadro stipulato dal Commissario Straordinario.

Ritenuto pertanto di procedere all'adesione all'Accordo Quadro, stipulato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, a seguito di procedura aperta di massima urgenza svolta dalla Centrale di Committenza Invitalia s.p.a., al fine dell'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art 2 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.



Vista la disponibilità del Raggruppamento citato ad accettare l'incarico con Nota 62/MR/2020 registrata al prot. n. 11298 del 13/04/2021 e vista la stima delle competenze, calcolate ex D.M. 17/06/2017 e DM 19 marzo 2015 e s.m.i sull'importo delle tre opere, già ribassato dello sconto del 35%, offerto dal Raggruppamento in sede di procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro:


<b>Opera/Intervento</b>	<b>Attività affidate</b>	<b>Competenze (Iva e oneri esclusi)</b>	<b>Competenze (Iva e oneri compresi)</b>
87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento sicurezza in esec</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li><li>• Collaudo statico</li></ul>	€ 71.416,70	90.613,51
85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Ostetrico-ginecologico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento sicurezza in esec</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li></ul>	€ 12.756,33	16.185,23
86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento sicurezza in esec</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li></ul>	€ 20.534,39	26.054,03

Ritenuto di procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale con il Raggruppamento di professionisti costituito dall'Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo) e da F&M Ingegneria spa di Mirano, Venezia (mandante), costituito con atto notarile n. Rep. 20199 - Raccolta 15490, stipulato in data 05/11/2020, dinanzi al notaio Dr.ssa Elena Tradii con sede in Mirano, cui affidare il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi per gli interventi di riorganizzazione e adeguamento dei Pronto Soccorso Generale, Ostetrico-ginecologico e Pediatrico dell'Ospedale S. Anna.

Ritenuto che l'R.T. Appaltatore ha già accettato, sottoscrivendo in sede di aggiudicazione, tutte le condizioni di carattere generale contenute nell'Accordo Quadro principale, stipulato con il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ravvisato, pertanto, di procedere alla stipula di tre contratti specifici per le prestazioni professionali connesse ai tre interventi sopra evidenziati, tramite emissione di singoli Ordini di Attivazione, corredati dai relativi schemi di disciplinare di incarico allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Dato atto che gli importi come sopra descritti, sono previsti dalla Programmazione Triennale 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S. Anna, approvata con delibera del Commissario



Straordinario n. 266 del 14/12/2020 e in fase di aggiornamento, e saranno da contabilizzarsi sul conto patrimoniale 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso".

Dato atto, altresì, che i suddetti importi saranno oggetto di rimborso ai termini del disciplinare di Rendicontazione della spese relative agli interventi ex art. 2 D.L. 34/2020 e con le modalità previste da specifico disciplinare di attuazione economico-finanziaria di rendicontazione delle spese.

Visto che l'Arch. Giovanni Peressotti, Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, assume il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno precisare che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Viste le disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'applicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

"Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente";

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la sua coerenza con i Regolamenti e le procedure aziendali.

### **Determina**

Di aderire all'Accordo Quadro stipulato, a seguito di procedura aperta di massima urgenza, fra il Commissario Straordinario e i diversi operatori economici, per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da costituito dall' Arch. Marco Rizzoli di Bologna –capogruppo- e da F&M Ingegneria spa di Mirano (VE) - mandante, individuato come appaltatore dei Servizi di Ingegneria, per l'Area Territoriale di Ferrara, le prestazioni professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo per gli interventi previsti dal Piano di Riorganizzazione ospedaliera nazionale ex art. 2 D.L. 34/2020:


87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale;

85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico;

86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico;

e previsti nella Programmazione Triennale 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, approvata con Delibera n. 266 del 14/12/2020.





Di procedere con l'emissione di n. tre Ordini di Attivazione (ODA) a favore del Raggruppamento affidatario, dando atto che il rapporto contrattuale tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna e il raggruppamento medesimo si perfezionerà con la sottoscrizione dell'ODA che, congiuntamente ai relativi allegati, costituisce il contratto specifico discendente dall'Accordo Quadro principale.


Di dare atto che la spesa complessiva a carico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per gli incarichi professionali da affidare per i tre interventi è così suddivisa

<b>Opera/Intervento</b>	<b>Attività affidate</b>	<b>Competenze (Iva e oneri esclusi)</b>	<b>Competenze (Iva e oneri compresi)</b>
87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento esecuzione sicurezza</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li><li>• Collaudo statico</li></ul>	€ 71.416,70 in	90.613,51
85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Ostetrico-ginecologico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento esecuzione sicurezza</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li></ul>	€ 12.756,33 in	16.185,23
86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Lavori</li><li>• Coordinamento esecuzione sicurezza</li><li>• Collaudo tecnico-funzionale</li></ul>	€ 20.534,39 in	26.054,03

e che gli importi saranno da contabilizzarsi sul conto patrimoniale 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio di competenza.

Di dare atto che gli interventi sono finanziati, per il tramite del contratto di programma con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale come individuata ex art 2 del D.L. 34 del 19/05/2020, e che gli interventi saranno da rendicontare secondo le modalità previste da specifico disciplinare di attuazione economico-finanziaria di rendicontazione delle spese.

Di disporre la comunicazione del presente affidamento d'incarico alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 1, comma 173, della L. 266/05.



Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo del Committente – Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanni Peressotti Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235172 email: [g.peressotti@ausl.fe.it](mailto:g.peressotti@ausl.fe.it).

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti


**PROP2021-281\_Allegato1.pdf.p7m.**

**Anteprima non disponibile.**


**Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.**

**Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.**





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

---

**CUP: J74E20001430006**

**CIG: 871168885B**

**ATTIVITÀ F/22/20 - IP/05/21**

**Cod. Min. PS-EMR\_Ferrara 344**

**87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale**

---

**CUP: J74E20001410006**

**CIG: 871180266F**

**ATTIVITÀ F/23/20 - IP/06/21**

**Cod. Min. PS-EMR\_Ferrara 342**

**85-PS  
Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico**

---

**CUP: J74E20001420006**

**CIG: 87118627F2**

**ATTIVITÀ F/24/20 - IP/07/21**

**Cod. Min. PS-EMR\_Ferrara 343**

**86-PS  
Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico**

---

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA**

---

**ACCORDO QUADRO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 PER ATTUAZIONE PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE EX ART. 2 D.L 34/2020  
CIG: 8444436907**

---

**RIORGANIZZAZIONE DEI PRONTO SOCCORSI - OSPEDALE S. ANNA**

---

**AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - CSE - COLLAUDI**

---

**RELAZIONE DEL RUP PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO**

---

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
(Arch. Giovanni Peressotti)



Servizio Comune Tecnico Patrimoniale

SERVIZIO COMUNE TECNICO PATRIMONIALE  
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

A seguito di emergenza sanitaria Covid-19, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio del 18/03/2020, ha proceduto all'indizione di una procedura aperta di massima urgenza, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE, cui affidare lavori e servizi di ingegneria per l'attuazione dei piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020;

Per il tramite della Centrale di Committenza Invitalia S.p.A., Il Commissario ha proceduto all'espletamento di procedura aperta, suddivisa in n. 21 lotti secondo aree geografiche e in n. 4 sub-lotti secondo le attività prestazionali da affidare, stipulando un Accordo Quadro generale di durata quadriennale, da cui far discendere specifici contratti.

Con nota prot. n. 1632 del 02/11/2020, il Commissario Straordinario comunicava al Commissario Delegato Regionale per l'emergenza Covid-19, nominato con Ordinanza n. 22 dell'8 ottobre 2020, che il lotto geografico assegnato alla Regione Emilia Romagna è il numero "cinque" e che in esito all'espletamento della procedura aperta, sono stati aggiudicati n. 2 Accordi Quadro, uno per ogni sub-lotto prestazionale come di seguito indicati:

1. Esecuzione dei lavori
2. Servizi tecnici

Considerato, come indicato al punto h) dell'Accordo quadro, che le Aziende Sanitarie possono ricorrere all'Accordo medesimo, in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell'art. 112, c. 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 co 12, del D.L. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020.

A espletamento della procedura aperta, relativamente al lotto geografico 5 "Emilia Romagna" in particolare per l'Area Territoriale di Ferrara, per il sub-lotto prestazionale 2 ad oggetto "Servizio di progettazione, direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", l'Accordo specifico è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti costituito dall'Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo), con sede in Bologna, via Zaccherini Alvisi n.3 e da F&M Ingegneria spa con sede in Via Belvedere, 8/10 Mirano – VE (mandante).

Richiamati i seguenti atti:

- Atto del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n.196 del 19/10/2020, con cui è stata recepita l'Ordinanza n. 22 dell'8 ottobre 2020 del Commissario straordinario che prevedeva, fra l'altro di nominare i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR e degli IRCCS quali Soggetti attuatori – ciascuno per il proprio Ente - degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato dal Ministero della Salute con Decreto del 13 luglio 2020;
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 869 del 17/07/2020, con la quale veniva approvato il Piano Regionale di Riorganizzazione Ospedaliera per la Regione.
- Delibera dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 227 del 28/10/2020, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 196 del 19/10/2020, con il quale veniva nominato il Commissario Straordinario, Dr.ssa Paola Bardasi, quale "soggetto attuatore" per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, per l'attuazione degli interventi finanziati ex art. 2 del D.L. 34/2020.
- Delibera n. 232 del 28/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ha nominato il Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, Arch. Giovanni Peressotti, quale Responsabile del Procedimento, ex art. 31, co 1 del Codice dei Contratti e Referente nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per gli interventi di competenza dell'Azienda Ospedaliera.

FASCICOLO	ATTIVITÀ	AUTORE	2
417-1	F/22/20	ISPI	M:\07_Incarichi professionali\IP0521_F2220_Pronto soccorso generale Ospedale di Cona - Direzione dei lavori, CSE e Collaudi\AMMINISTRATIVO\Relazione RUP accordo quadro.docx
417-2	F/23/20		
418-3	F/24/20		

Dato che atto che gli interventi compresi nel Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera citato, prevede per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara i seguenti interventi:

1. Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale
2. Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico
3. Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico
4. Rimodulazione Blocco 4 e 5 – Terapia Intensiva
5. Rimodulazione Blocco 3 – Terapia Intensiva
6. Rimodulazione Blocco 5 – Terapia Intensiva - Pneumologia
7. Rimodulazione Blocco 3 - da Pneumologia a Terapia intensiva

e che in particolare si rende necessario procedere con urgenza agli interventi afferenti i Pronto Soccorso, interventi previsti nella Scheda 2 della Programmazione Triennale 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S. Anna, approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 266 del 14/12/2020, elencati di seguito con i rispettivi codici assegnati dal Ministero e con i rispettivi importi delle opere:

Piano Investimenti	Cod. Ministero	Oggetto Intervento	Importo opere
Scheda 2 2020/17	PS-EMR_Ferrara 344	87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale	€ 2.062.776
Scheda 2 2020/18	PS-EMR_Ferrara 342	85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico	€ 38.259
Scheda 2 2020/19	PS-EMR_Ferrara 343	86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico	€ 181.536
		TOTALE IMPORTO	€ 2.282.571

Tali interventi sono stati finanziati, per il tramite del contratto di programma con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale come individuata ex art 2 D.L. 34 del 19/05/2020, per un importo totale pari a € 2.282.571, da rendicontare secondo le modalità previste da specifico disciplinare di attuazione economico-finanziaria di rendicontazione delle spese.

Con Determina n. 525 del 04/11/2020 del Direttore della struttura Gestione e Concessione Servizi generali e commerciali di Cona, è stato disposto di affidare alla Società Concessionaria Prog.Este spa, l'esecuzione del servizio di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di adeguamento nel Polo Ospedaliero di Cona di cui al D.L. 34/2020 e con nota prot. n. 9715 del 29/03/2021 sono stati consegnati gli elaborati dei progetti esecutivi del Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico e del Pronto Soccorso Pediatrico.

Nelle more dell'approvazione dei progetti e dell'affidamento dei lavori, si rende necessario affidare con massima urgenza la Direzione Lavori, il Coordinamento per Sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs 81/2008 e i collaudi, concludendo contratti specifici discendenti dall' Accordo Quadro stipulato dal Commissario Straordinario.

Si ritiene pertanto di procedere all'adesione all'Accordo Quadro, stipulato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, a conclusione della procedura aperta di massima urgenza svolta dalla Centrale di Committenza Invitalia s.p.a., per l'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art 2 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.

Con Nota 62/MR/2020, registrata al prot. n. 11298 del 13/04/2021, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti citato, ha espresso la disponibilità ad accettare l'incarico e la stima delle competenze, calcolate ex D.M. 17/06/2017 e DM 19 marzo 2015 e s.m.i sull'importo delle tre opere, già ribassato dello sconto del 35% offerto dal Raggruppamento in sede di procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro secondo la seguente suddivisione:

FASCICOLO	ATTIVITÀ	AUTORE	3
417-1	F/22/20	ISPI	M:\07_Incarichi professionali\IP0521_F2220_Pronto soccorso generale Ospedale di Cona - Direzione dei lavori, CSE e Collaudi\AMMINISTRATIVO\Relazione RUP accordo quadro.docx
417-2	F/23/20		
418-3	F/24/20		

<b>Opera/Intervento</b>	<b>Attività affidate</b>		<b>Competenze (Iva e oneri esclusi)</b>	<b>Competenze (Iva e oneri compresi)</b>
87-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso Generale	Direzione Lavori Coordinamento sicurezza in esec Collaudo tecnico-funzionale Collaudo statico	€	71.416,70	90.613,51
85-PS Ristrutturazione e adeguamento del Pronto Ostetrico-ginecologico	Direzione Lavori Coordinamento sicurezza in esec Collaudo tecnico-funzionale	€	12.756,33	16.185,23
86-PS Adeguamento del Pronto Soccorso Pediatrico	Direzione Lavori Coordinamento sicurezza in esec Collaudo tecnico-funzionale	€	20.534,39	26.054,03

Si ritiene pertanto di procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale con il Raggruppamento di professionisti costituito dall'Arch. Marco Rizzoli di Bologna (capogruppo) e da F&M Ingegneria spa di Mirano, Venezia (mandante), costituito con atto notarile n. Rep. 20199 - Raccolta 15490, stipulato in data 05/11/2020, dinanzi al notaio Dr.ssa Elena Tradii con sede in Mirano, con il quale viene affidato il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi per gli interventi di riorganizzazione e adeguamento dei Pronto Soccorso Generale, Ostetrico-ginecologico e Pediatrico dell'Ospedale S. Anna.

L'R.T. Appaltatore ha già accettato, sottoscrivendo in sede di aggiudicazione, tutte le condizioni di carattere generale contenute nell'Accordo Quadro principale, stipulato con il Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Si ravvisa pertanto di procedere alla stipula di tre contratti specifici per le prestazioni professionali connesse ai tre interventi sopra evidenziati, tramite emissione di singoli Ordini di Attivazione, corredati dai relativi schemi di disciplinare di incarico da stipulare digitalmente fra le parti.

Gli importi come sopra descritti, sono previsti dalla Programmazione Triennale 2020-2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S. Anna, approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 266 del 14/12/2020 e in fase di aggiornamento, e saranno da contabilizzarsi sul conto patrimoniale 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso"

Gli importi delle competenze professionali saranno oggetto di rimborso ai termini del disciplinare di Rendicontazione della spese relative agli interventi ex art. 2 D.L. 34/2020 e con le modalità previste da specifico disciplinare di attuazione economico-finanziaria di rendicontazione delle spese.

Tanto si comunica per l'adozione del provvedimento di adesione all'Accordo Quadro generale per dar seguito al perfezionamento dei singoli contratti specifici tramite emissione di Ordini di Attivazione e relativa stipula dei disciplinari di incarico

Ferrara, 15/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Arch. Giovanni Peressotti)

<b>FASCICOLO</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>AUTORE</b>	<b>4</b>
417-1	F/22/20	ISPI	M:\07_Incarichi professionali\IP0521_F2220_Pronto soccorso generale Ospedale di Cona - Direzione dei lavori, CSE e Collaudi\AMMINISTRATIVO\Relazione RUP accordo quadro.docx
417-2	F/23/20		
418-3	F/24/20		