

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0023283
DATA: 09/04/2021
OGGETTO: Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella della Salute San Rocco - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

CLASSIFICAZIONI:


- [07-07-07]
- [02-01-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0023283_2021_Lettera_firmata.pdf:	Peressotti Giovanni	7414F6EFE978AA61A8B685A0D609A8C3 CFCEBB668BA88DEF4CB7286B2A928274
PG0023283_2021_Allegato1.pdf:		E12351E3582DD26EE6C8AB68569E3189F 8742A4362D4B9B20995B0D60D45E5F0
PG0023283_2021_Allegato2.pdf:		E5CC1B00A63F000A48EF21D6B6C797F6 19963D7364502737400630C5512ACC02



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E
PATRIMONIO
UFFICIO BUDGET

Paolo Chiarini - UO SERVIZIO
COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

Flavia Sani - Attivita' Tecnico e
Patrimonio

Caterina Cazzola - UO SERVIZIO
COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

EURO TECH S.r.l.
VIA Virginia Woolf, 11/A
44124 FERRARA (FE)

OGGETTO: Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella della Salute San Rocco - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID.

Nome Tecnico: Geom. Katia D'Andrea

Nuovo Centro di Costo	Cespite su beni di proprietà	Cespite su beni di terzi	Classe del cespite	Complesso immobiliare RER 2018	Indirizzo	Importo per Centro di Costo
300179		IMM1162	Bene di terzi	5	C.so Giovecca, 203	6.132,15

Nell'interesse dell'AUSL di Ferrara.

Premesso che:

In alcune zone dell'area di viabilità interna alla Casa della Salute San Rocco, è sorta la necessità di direzionare i veicoli lungo tragitti ben definiti e di interdirlne il passaggio o la sosta lungo altri per favorire la riorganizzazione dei percorsi legata all'Emergenza Covid-19.



INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

A seguito dell'acquisizione agli atti del preventivo per **Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella della Salute San Rocco - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID** (prot. AUSL n. 0021443 del 01/04/2021), per un importo pari ad €. **5.026,35** al netto di IVA al 22%;

Si valuta che il costo delle prestazioni presentate dalla ditta EURO TECH S.r.l., con sede a Ferrara (FE) in Via Virginia Woolf, 11/A, e riportate nella precedente tabella, è: 6.132,15.

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL TECNICO

Il Preventivo fornito dalla Ditta esecutrice è stato valutato congruo dal tecnico di riferimento del SCTP Geom. Katia D'Andrea, come si **evince dalla relazione allegata**.

Con la presente, l'Azienda USL di Ferrara tramite il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, rende nota l'esigenza di affidare alla Ditta EURO TECH S.r.l., con sede a Ferrara in Via Virginia Woolf, 11/A tramite emissione di ordine, l'intervento di **Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella San Rocco - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID**.

FINANZIAMENTO

Il compenso pari ad € 5.026,35 + IVA al 22 % = € 6.132,15, sarà imputato al **C.E. (Manutenzioni immobili e pertinenze) n. 1150100101** del budget 2021.

Visto e considerato quanto sopra:

- si chiede di procedere dell'ordine sulla procedura di contabilità aziendale per la quota relativa all'esercizio 2021 nei confronti della Ditta EURO TECH S.r.l., con sede a Ferrara in Via Virginia Woolf, 11/A, **e-mail: info@eurotech-fe.com**.

TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E CONDIZIONI

Per l'esecuzione dell'intervento si assegnano 5 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della presente comunicazione.



Qualora, entro 5 giorni, l'Amministrazione non constatasse l'inizio dell'esecuzione dell'intervento richiesto, rimane facoltà della medesima procedere all'annullamento dell'Ordinativo emesso ed all'affidamento ad altro Fornitore, fatti salvi eventuali richieste di danni per ritardi nell'esecuzione e/o richieste di risarcimento, in relazione alla tipologia dell'intervento affidato ed alle conseguenze del medesimo sulla funzionalità dell'organizzazione sanitaria.

Rimane, altresì, facoltà dell'Amministrazione considerare l'inadempimento all'esecuzione del presente Ordinativo quale inadempimento contrattuale a termini della Convenzione Intercent-ER.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:
Giovanni Peressotti

AZIENDA USL DI FERRARA

DISTRETTO CENTRO NORD - Casa della salute San Rocco C.so Giovecca, 203 - FERRARA

INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI DISSUASORI STRADALI IN CEMENTO PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE SAN ROCCO - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il tecnico

Katia D'Andrea



Servizio Comune Tecnico
Patrimoniale

DATA	ATTIVITÀ	AUTORE	REVISION E
08/04/2021		KADA	

1.1 Anagrafica del fabbricato oggetto d'intervento

Nuovo Centro di Costo	300179
Cespite su beni di terzi	IMM1162
Cespite su beni di proprietà	
Classe del cespite	Bene di terzi
Complesso immobiliare RER 2018	5
Indirizzo	C.so Giovecca, 203

1.2 Oggetto

FORNITURA E POSA DI DISSUASORI STRADALI IN CEMENTO PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE SAN ROCCO - INTERVENTI PER EMERGENZA COVID.

1.3 Premesse tecniche - descrizione sommaria dell'intervento previsto

In alcune zone dell'area di viabilità interna alla Casa della Salute San Rocco, è sorta la necessità di direzionare i veicoli lungo tragitti ben definiti e di interdirne il passaggio o la sosta lungo altri per favorire la riorganizzazione dei percorsi legata all'Emergenza Covid-19. Tali zone sono le seguenti:

- Presso l'edificio n. 38 in cui è insediato il magazzino distaccato della Farmacia Aospfe: delimitazione area adiacente per agevolare e velocizzare il carico scarico dei materiali trasportati dai mezzi che giungono dall'esterno e movimentati dagli operatori interni;
- presso l'edificio n. 37, in parte utilizzato dal Magazzino centrale quale deposito temporaneo aggiuntivo, necessita di destinare una parte del parcheggio prospiciente ad esso quale via di passaggio dei mezzi adibiti al trasporto, carico e scarico dei materiali da stoccare garantendo che il passaggio sia libero ed esclusivo in ogni momento e raggiungibile rapidamente;
- nei pressi dell'edificio 12, occorre fare in modo che la carreggiata che conduce ai portoni scorrevoli per entrare all'interno dell'anello nel giardino, sia libera dalle auto che vi parcheggiano abusivamente ostruendo tale passaggio;

La stima di massima prevista per gli interventi di cui trattasi, ricavata dai contenuti dei preventivi ricevuti per l'esecuzione dei lavori, determina il seguente quadro economico complessivo:

SOMME PER LAVORI		
A) Importo lavori, soggetto a ribasso	€	5.026,35
<hr/>		
C) IMPORTO LAVORI		5.026,35
SOMME A DISPOSIZIONE		
D) Imprevisti [se del caso]	€	000.000,00
E) IVA di legge (22% su B)	€	1.105,80
F) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.105,80
<hr/>		
G) IMPORTO GLOBALE DI SPESA (c+G)	€	6.132,15

L'intervento, comporta importo globale di spesa dei lavori di € 6.132,15 (IVA ed oneri inclusi):

ricade nella fattispecie delle Manutenzioni immobili e pertinenze n. 1150100101 del budget 2021.

1.1 Congruità dell'offerta

L'impresa ha predisposto il preventivo di spesa sulla base di quantità stimate dei magisteri da realizzare.

1.2 Esecuzione dei lavori

Gli interventi verranno eseguiti dall'Impresa Eurotech s.r.l, con sede a Ferrara in Via Virginia Woolf, 11/A, e saranno diretti dalla sottoscritta che ne verificherà la regolare esecuzione e ne liquiderà il pagamento.

1.3 Durata dei lavori

Per la natura dell'intervento, da contabilizzare a misura, la durata dei lavori, sarà di 1 giorno; pertanto in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare, si ritiene che un tempo congruo per l'ultimazione dei lavori sia di giorni 1 naturali e consecutivi, scadenti il 20/04/2021.

1.4 Sicurezza in cantiere

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è necessaria la nomina del CSP e del CSE, in quanto si tratta di lavori per i quali è prevista un'unica impresa e non sono previsti lavori particolarmente pericolosi.

1.5 Autorizzazioni necessarie

Per l'esecuzione dei lavori indicati non sono necessarie autorizzazioni preventive, in quanto si tratta di interventi di manutenzione straordinaria non soggetti a titolo abilitativo.


Ferrara, lì 08.04.2021

Il tecnico

Katia D'Andrea

Il Dirigente competente

Arch. Flavia Sani



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0021443
DATA: 01/04/2021
OGGETTO: PREVENTIVO: Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella San Rocco

CLASSIFICAZIONI:

- [07-09-02]

DOCUMENTI:

File

PG0021443_2021_FORNITURA E POSA DISSUASORI
STRADALI.pdf.pdf:

Hash

C61ECD08BFA117916FA493E44BF3D197C10D213F8EA0D0663
F3575029639B0DF



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARCO LAVORI S.COOP. A R.L. RAVENNA

Euro TECH s.r.l.

Via Virginia Woolf n° 11/a – 44124 Ferrara
Tel. 0532-56725 Fax 0532-1911664
Cod. Fiscale / P. IVA 01530120383
e-mail info@eurotech-fe.com

Ferrara li, 08/02/2021

Committente: Spett.le Azienda USL Ferrara
Via Cassoli 30
Ferrara
c.a. Geom. Katia D'Andrea

ALLEGATO
CONSUNTIVO N. 1/21

Descrizione

Fornitura e posa di dissuasori stradali in cemento presso l'area esterna della Cittadella San Rocco

Ringraziando della Vostra attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o suggerimento atto a ricercare qualsiasi soluzione più vantaggiosa.
Cordiali Saluti

EURO TECH s.r.l.
Via V. Woolf 11/a 44124
FERRARA

Umberto Baraldi

Committente: Spett.le Azienda USL Ferrara

Ferrara li, 08/02/2021

CONSUNTIVO N. 1/21

	cant. 8/15/02				
NP	Fornitura e posa in opera con ausilio di autogru di dissuasori stradali in cemento con occhiello tipo "PANETTONI" di colore giallo, nel prezzo è compresa la posa della catenella e la preparazione dei luoghi con eventuale esposizione di segnaletica provvisoria.	n.	21,00	€ 239,35	€ 5.026,35
				tot iva esc.	€ 5.026,35