

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 86 adottata il 19/01/2018 .

Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.

Sottoscritta dal Direttore PERESSOTTI GIOVANNI con firma digitale.

Oggetto: EDIFICIO 57 MAGAZZINO FARMACIA OPERE PER AGIBILITÀ SISMICA, CORSO GIOVECCA, 203 FERRARA. INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITÀ SISMICA PROVVISORIA. CUP J74H15000820002 CIG 7238666028: AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA A FAVORE DELLA DITTA TECNO ESTENSE SRL DI FORMIGNANA (FE). ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA.

IMPRONTE

testo determina.pdf

C2A2E13261FCA5223D44BA68975B4335AA290D6E788DBBDE0B778B04AAB15BAF6DC7BD56EAB4F430D7554F3DD74815A291EA5A73CF6F4A6D8ADBBA2B80ABD07

Relazione RUP aggiudicaz. Edif. 57 Magazzino Farmacia.pdf

EB3F898F3118CF52C908F2A1FF5FA45ACE03C099B53B6EFB27A7B0F8A4C7DF6152AE33E2209EBF636E7FEDDC59BB26E7FA203D41250EA66B3D5DAF4DC42930C0

Verbale gara Edif. 57 Magazzino Farmacia.pdf

364BB5901212BFD273E5F9D4C69FC980030248C0CE2618C897323CC973DC71EC47803AABD7D15CB6CD2E85DA1FB8F17A7AE961E07FAEE26A3568B96E6D54C759

SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

Redattore del provvedimento: D.ssa LAILA SILVESTRI
Responsabile del procedimento: Ing. PAOLO CHIARINI
Il Direttore: Arch. GIOVANNI PERESSOTTI

OGGETTO: EDIFICIO 57 MAGAZZINO FARMACIA OPERE PER AGIBILITÀ SISMICA, CORSO GIOVECCA, 203 FERRARA. INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITÀ SISMICA PROVVISORIA. CUP J74H15000820002 - CIG 7238666028: AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA A FAVORE DELLA DITTA TECNO ESTENSE SRL DI FORMIGNANA (FE).

ADOTTATA NELL' INTERESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA.

Importo € 178.247,65 (IVA inclusa)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO ARCH. GIOVANNI PERESSOTTI

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.

- n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.

Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 prorogato con atto deliberativo n. 154 del 30/08/2017, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio all'Arch. Giovanni Peressotti.

Richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.", nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.
Visto l'art. 36, comma 2 lett.c.), e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Premesso che:

- con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia, opere per agibilità sismica, Corso Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, progetto redatto dall'Ing. Davide Grandis dello studio Mezzadri Ingegneria s.r.l., Via Mulinetto c.n. 35 in Ferrara, incarico affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara n. 685 del 17/12/2012 e successivo disciplinare Registrato al n. 585 il 31/07/2013.

- con Determina della Giunta Regionale n. 7693 del 22/06/2015 è stato autorizzato l'intervento relativo al n. 660 – Edificio 57 – Magazzino Farmacia per un importo complessivo di €. 163.615,94.

- Con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 21/07/2017 dell'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012, sono stati approvati gli aggiornamenti, al 30 giugno 2017, del programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali dei Piani Annuali 2013-2014 in cui tra gli altri, negli interventi di cui all'Allegato B1 – Piano Opere Pubbliche” rientra l'intervento registrato al n. 660 denominato Arcispedale S. Anna Edificio 57 – Magazzino Farmacia.

- con il medesimo atto n. 1210 soprarichiamato è stato autorizzato l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, con un importo a base di gara di € 127.868,60 di lavori, di cui € 13.864,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fissando il criterio di selezione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quello del minor prezzo mediante ribasso percentuale.

- Con lettera trasmessa tramite PEC Prot. 57755 del 18/10/2017, sono state invitate a presentare offerta entro la scadenza del 07/11/2017, n. 15 Ditte individuate, applicando il criterio di rotazione, a cura del R.U.P, nell'ambito dell'elenco di merito regionale previsto dalla Legge Regione Emilia – Romagna 11/2010 n. 13, integrato con alcune Ditte selezionate, applicando il criterio di rotazione, dall'elenco delle Imprese dell'Azienda Usl di Ferrara, per la cui validità transitoria si rimanda alla linea – guida ANAC n. 4 del 26/10/2016.

Considerato che è stata espletata la fase conclusiva della procedura di cui trattasi, preso atto del Verbale di gara del 09/11/2017 e della Relazione del Responsabile del Procedimento , allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso, dai quali si evince che:

➤ La soglia di anomalia, in applicazione del metodo di cui all'art. 97, comma 2 punto c) D.Lgs. 50/16 sorteggiato in seduta di gara, corrisponde al 8,98%.

➤ Il maggior ribasso è stato presentato dalla Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE) , la quale ha presentato il ribasso del 10,10%.

➤ Che per la succitata offerta risultata anomala, è stata attivata, a cura del RUP, con nota PG. 25949 del 10/11/2017 la procedura di verifica della congruità, attraverso la richiesta di presentazione di giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta stessa e ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

➤ Con nota iscritta al PG 27173 del 24/11/2017 la Ditta Tecno Estense Srl ha inviato le proprie giustificazioni utilizzando gli argomenti riconducibili a quanto citato al 4° comma dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 dichiarando:

- di avere una lunga esperienza nel settore degli interventi strutturali post sisma con materiali compositi ed acciaio, conoscendo le incidenze sul costo complessivo.

- di operare sul territorio ferrarese in qualità di Ditta esecutrice per diversi appalti

ammortizzando anche per questo motivo i costi del cantiere in oggetto ed avendo condiziona favorevolissime dai listini di acquisto dei materiali.

- di produrre schede giustificative di analisi di ogni articolo del computo metrico estimativo per l'appalto in oggetto. L'analisi tiene conto per la manodopera e noleggi del listino della CCIAA di Ferrara anno 2015 mentre i prezzi dei materiali sono stati ricavati dai listini dei propri fornitori.

➤ Sulla base di tali giustificazioni si ritiene che non sussistano elementi che manifestino l'anomalia per l'offerta presentata.

Rilevato, altresì, che gli accertamenti d'ufficio disposti per verifica delle autodichiarazioni rese dalla Ditta in sede di gara hanno avuto esito favorevole, si propone di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE), che ha offerto il maggior ribasso pari al 10,10% e di approvare il quadro economico dei lavori, aggiornato come segue:

Quadro economico	IMP. COMP.VI Regione INDIZIONE	IMP. COMP.VI Assicuraz. INDIZIONE	IMP. COMP.VI Regione AGGIUD.	IMP. COMP. Assicuraz. AGGIUD.
	€	€	€	€
A) LAVORI a corpo (soggetti a ribasso)	107.427,04	6.576,94	107.427,04	6.576,94
ribasso percentuale di aggiudicazione 10,10%	-----	-----	10.850,13	664,27
B) IMPORTO LAVORI	107.427,04	6.576,94	96.576,91	5.912,67
C) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.064,76	799,86	13.064,76	799,86
D) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C)	120.491,80	7.376,80	109.641,67	6.712,53
E) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Imprevisti	0,00	6.453,43	10.850,13	12.477,08
2) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1% contratto *Finanziato con ribasso d'asta)				
3) Accantonamento per accordo bonario (3% base di gara)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spese tecniche:				
4a) Progetto definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4b) Progetto esecutivo	0,00	6.898,45	0,00	0,00
Totale Iva e oneri inclusi (4a+4b)	0,00	6.898,45	0,00	0,00
4c) Aggiornamento Verifiche vulnerabilità (Iva inclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4d) Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP e CSE (Iva e oneri inclusi)	0,00	2.933,76	0,00	2.933,76

4e) Collaudo statico (Iva e oneri inclusi)	0,00	1.923,84	0,00	2.283,84
4f) Art. 113 D lgs. 50/2016 incl.oneri rifl.(2% su B+C)	0,00	2.618,72	0,00	2.618,72
5) Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
6) IVA (22%) sui lavori (A+B)	26.508,20	0,00	26.508,20	0,00
7) IVA (22%) su lav. Assic. e sugli imprevisti (D+1)	0,00	3.042,65	0,00	4.221,72
TOTALE SOMME	26.508,20	23.870,85	37.358,33	24.535,12
A DISPOSIZIONE E)				
TOTALE	147.000,00	31.247,65	147.000,00	31.247,65
IMPORTO Q.E. (D + E)				

Dato atto che l'importo relativo al Contributo AVCP (per l'indizione della gara per i lavori di cui all'oggetto) a carico della Stazione Appaltante pari a € 30,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 95-10-0010 del Bilancio 2017 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Dato atto che il quadro finanziario dell'intervento N. 660 Edificio 57 – Magazzino Farmacia, a copertura dei costi, risulta essere di € 178.247,65 finanziato come segue:

- Ord. del Commissario Delegato n. 52 del 24/10/2016

agg. con Ord. n. 17 del 21/07/2017:	€ 147.000,00
- Fondi Aziendali – indennizzo assicurativo: Scheda Interv. Sisma 2012 progr. 4	€ 16.615,94
progr. 9	€ 14.631,71

TOTALE GENERALE € 178.247,65

Ritenuto che, la voce di cui al punto 4f) del quadro economico (relativa al fondo di progettazione) è disciplinata nel seguente modo:

- nella misura dell'80% tra il personale preposto alla Progettazione, D.L., Collaudo, RUP ecc., secondo modalità e criteri da determinarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa aziendale con apposito regolamento;
- Il restante 20% sarà destinato a beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetto.

Dato atto che tale intervento è previsto nel Piano Triennale 2017 – 2019 e nell'elenco annuale 2017, scheda "Interventi sisma 2012" al prog. 4 e al progr. 9 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, approvato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n. 110 del 12/06/2017, per un importo pari a € 178.247,65. Tale importo verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso".

Ritenuto opportuno, come si evince dalla Relazione del RUP allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, conservare l'intero ribasso di aggiudicazione integrando le Somme a disposizione del Q.E. alla voce " 1) Imprevisti", anche in previsione di opere non quantificabili in fase progettuale poiché solo in fase esecutiva possono essere riscontrate.

Considerato che, come si evince dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la motivata necessità di effettuare i lavori nell'immobile in oggetto senza interruzione dell'attività di somministrazione dei medicinali, si autorizza la Direzione Lavori alla consegna anticipata in pendenza di contratto ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia, opere per agibilità sismica, Corso Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria.

Di confermare l'Ufficio di D.L. così come costituito con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara come segue:

- Direttore dei lavori: Ing. Marco Scabbia
- Assistente con funz. di direttore operativo edile: Geom. Katia D'Andrea
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. elettrici: Sig. Adriano Alberghini
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. meccanici: Per. Ind. Antonio Simeone
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Maurizio Lizzi.
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Daniele Benini,
- Coordinatore della sic.zza in progett.ne ed esecuzione: Arch. Franca Pernazza di Ferrara,
- Collaudatore statico Ing. Massimo Giovannini di Ferrara.

Rilevato, in ottemperanza all'art. 93, 9° comma, del D.Lgs. 50/2016, di disporre la restituzione della cauzione provvisoria prestata dalle Imprese concorrenti non aggiudicatrici dell'appalto.

Richiamate le disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 sull'applicazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e' regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, in esito a Procedura negoziata, l'appalto per i lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia, opere per agibilità sismica, Corso Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, alla Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE) , che ha offerto il ribasso del 10,10% come risulta dal verbale del 09/11/2017 e dalla Relazione del RUP allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso .
2. Di dare atto che il quadro economico dei lavori, come da Relazione del Responsabile Unico del Procedimento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, viene aggiornato come segue:

Quadro economico	IMP. COMP.VI Regione INDIZIONE	IMP. COMP.VI Assicuraz. INDIZIONE	IMP. COMP.VI Regione AGGIUD.	IMP. COMP. Assicuraz. AGGIUD.
	€	€	€	€
A) LAVORI a corpo (soggetti a ribasso)	107.427,04	6.576,94	107.427,04	6.576,94
ribasso percentuale di aggiudicazione 10,10%	-----			

		-----	10.850,13	664,27
B) IMPORTO LAVORI	107.427,04	6.576,94	96.576,91	5.912,67
C) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.064,76	799,86	13.064,76	799,86
D) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C)	120.491,80	7.376,80	109.641,67	6.712,53
E) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Imprevisti	0,00	6.453,43	10.850,13	12.477,08
2) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1% contratto *Finanziato con ribasso d'asta)				
3) Accantonamento per accordo bonario (3% base di gara)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spese tecniche:				
4a) Progetto definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4b) Progetto esecutivo	0,00	6.898,45	0,00	0,00
Totale Iva e oneri inclusi (4a+4b)	0,00	6.898,45	0,00	0,00
4c) Aggiornamento Verifiche vulnerabilità (Iva inclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4d) Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP e CSE (Iva e oneri inclusi)	0,00	2.933,76	0,00	2.933,76
4e) Collaudo statico (Iva e oneri inclusi)	0,00	1.923,84	0,00	2.283,84
4f) Art. 113 D lgs. 50/2016 incl.oneri rifl.(2% su B+C)	0,00	2.618,72	0,00	2.618,72
5) Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
6) IVA (22%) sui lavori (A+B)	26.508,20	0,00	26.508,20	0,00
7) IVA (22%) su lav. Assic. e sugli imprevisti (D+1)	0,00	3.042,65	0,00	4.221,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E)	26.508,20	23.870,85	37.358,33	24.535,12
TOTALE IMPORTO Q.E. (D + E)	147.000,00	31.247,65	147.000,00	31.247,65

3. Di dare atto che la voce di cui al punto 4f) del quadro economico (relativa al fondo di progettazione) è disciplinata nel seguente modo:
- nella misura dell'80% tra il personale preposto alla Progettazione, D.L., Collaudo, RUP ecc., secondo modalità e criteri da determinarsi in sede di contrattazione decentrata

integrativa aziendale con apposito regolamento;
- il restante 20% sarà destinato a beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetto.

4. Di dare atto che l'importo relativo al Contributo AVCP (per l'indizione della gara per i lavori di cui all'oggetto) a carico della Stazione Appaltante pari a € 30.00,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 95-10-0010 del Bilancio 2017 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

5. Di dare atto che, l'intero ribasso di aggiudicazione viene conservato, integrando le Somme a disposizione del Q.E. alla voce "1) Imprevisti", anche in previsione di opere non quantificabili in fase progettuale poiché solo in fase esecutiva possono essere riscontrate.

6. Di dare atto che il quadro finanziario dell'intervento N. 660 Edificio 57 – Magazzino Farmacia, a copertura dei costi, risulta essere di € 178.247,65 finanziato come segue:

- Ord. del Commissario Delegato n. 52 del 24/10/2016 agg. con Ord. n. 17 del 21/07/2017:	€ 147.000,00
- Fondi Aziendali – indennizzo assicurativo: Scheda Interv. Sisma 2012	
progr. 4	€ 16.615,94
progr. 9	€ 14.631,71

TOTALE GENERALE	€ 178.247,65

7. Di dare atto che tale intervento è previsto nel Piano Triennale 2017 – 2019 e nell'elenco annuale 2017, scheda "Interventi sisma 2012" al prog. 4 e al progr. 9 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, approvato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n. 110 del 12/06/2017 e, finanziato con fondi dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria per un importo pari a € 178.247,65. Tale importo verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso".

8. Di confermare l'Ufficio di D.L. così come costituito con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara come segue.:

- Direttore dei lavori: Ing. Marco Scabbia
- Assistente con funz. di direttore operativo edile: Geom. Katia D'Andrea
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. elettrici: Sig. Adriano Alberghini
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. meccanici: Per. Ind. Antonio Simeone
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Maurizio Lizzi.
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Daniele Benini,
- Coordinatore della sicurezza in progett.ne ed esec.ne: Arch. Franca Pernazza di Ferrara,
- Collaudatore statico Ing. Massimo Giovannini di Ferrara.

9. Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la Direzione lavori alla consegna anticipata in pendenza di contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10. Di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalle Imprese concorrenti non aggiudicatrici, fermo restando la cauzione prestata dalla Ditta aggiudicataria fino alla stipula del contratto d'appalto.

11. Di dare atto che il presente atto di aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica, effettuata tramite il sistema AVCpass, del possesso dei prescritti requisiti d'ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo.

12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Chiarini Dirigente

del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/237766 email: p.chiarini@ospfe.it.

13. Di dare atto che il rapporto contrattuale verrà disciplinato dal relativo contratto di cui lo schema negoziale viene depositato agli atti dell'Ufficio Contratti del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara.

14. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo del Committente – Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
ARCH. GIOVANNI PERESSOTTI**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)

dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.

(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

ARCH. GIOVANNI PERESSOTTI



SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

**Edificio 57 Magazzino Farmacia opere di agibilità sismica – C.so
Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati
all’ottenimento dell’agibilità sismica provvisoria.
CUP J74H15000820002.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

FERRARA lì, 10/01/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Chiarini)

Con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, è stato approvato tra l'altro il progetto esecutivo per i lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia opere per agibilità sismica – Corso Giovecca, 203 Ferrara- Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, progetto redatto dall'Ing. Davide Grandis dello studio Mezzadri Ingegneria s.r.l., Via Mulinetto c.n. 35 in Ferrara; incarico affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara n. 685 del 17/12/2012.

Con il medesimo atto n. 1210 è stata autorizzata apposita gara per procedura negoziata per i lavori di cui trattasi, per un importo a base di gara fissato in € 127.868,60, di cui € 13.864,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fissando il criterio di selezione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quello del minor prezzo mediante ribasso percentuale.

Con lettera trasmessa tramite PEC Prot. 57755 del 18/10/2017, sono state invitate n. 15 Ditte individuate, applicando il criterio di rotazione, a cura del R.U.P, nell'ambito dell'elenco di merito regionale previsto dalla Legge Regione Emilia – Romagna 11/2010 n. 13, integrato con alcune Ditte selezionate, applicando il criterio di rotazione, dall'elenco delle Imprese dell'Azienda Usl di Ferrara, per la cui validità transitoria si rimanda alla linea – guida ANAC n. 4 del 26/10/2016.

Tali Ditte sono state invitate a presentare la propria offerta per il giorno 07/11/2017 ore 12,00, con espletamento della gara il giorno 09/11/2017 alle ore 9,30.

Visto che è stata espletata la fase conclusiva della procedura di cui trattasi, come da Verbale di gara del 09/11/2017, dal quale si evince che:

- La soglia di anomalia, in applicazione del metodo di cui all'art. 97, comma 2 punto c) D.Lgs. 50/16 sorteggiato in seduta di gara, corrisponde al 8,98%.
- Il maggior ribasso è stato presentato dalla Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE) , la quale ha presentato il ribasso del 10,10%.
- Che per la succitata offerta risultata anomala, si deve attivare, a cura del RUP, la procedura di verifica della congruità, attraverso la presentazione di giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta stessa e ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ravvisato che:

La migliore offerta supera di soli 1,12 punti percentuali la soglia di anomalia.

Con nota PG. 25949 del 10/11/2017 la Stazione Appaltante ha richiesto elementi giustificativi del ribasso offerto alla sopracitata Ditta.

Con nota iscritta al PG 27173 del 24/11/2017 la Ditta Tecno Estense Srl ha inviato le proprie giustificazioni utilizzando gli argomenti riconducibili a quanto citato al 4° comma dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 dichiarando:

- di avere una lunga esperienza nel settore degli interventi strutturali post sisma con materiali compositi ed acciaio, conoscendo le incidenze sul costo complessivo.
- di operare sul territorio ferrarese in qualità di Ditta esecutrice per diversi appalti ammortizzando anche per questo motivo i costi del cantiere in oggetto ed avendo condizione favorevolissime dai listini di acquisto dei materiali.
- di produrre schede giustificative di analisi di ogni articolo del computo metrico estimativo per l'appalto in oggetto. L'analisi tiene conto per la manodopera e noleggi del listino della CCIAA di Ferrara anno 2015 mentre i prezzi dei materiali sono stati ricavati dai listini dei propri fornitori.

Sulla base di tali giustificazioni si ritiene che non sussistano elementi che manifestino l'anomalia per l'offerta presentata.

Rilevato, altresì, che gli accertamenti d'ufficio disposti per verifica delle autodichiarazioni rese dalla Ditta in sede di gara hanno avuto esito favorevole, si propone di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE), che ha offerto il maggior ribasso pari al 10,10% e di approvare il quadro economico dei lavori, aggiornato come segue:

Quadro economico	IMP. COMP.VI Regione INDIZIONE	IMP. COMP.VI Assicuraz. INDIZIONE	IMP. COMP.VI Regione AGGIUD.NE	IMP. COMP.VI Assicuraz. AGGIUD.NE
	€	€	€	€
A) LAVORI a corpo (soggetti a ribasso)	107.427,04	6.576,94	107.427,04	6.576,94
ribasso percentuale di aggiudicazione 10,10%	-----	-----	10.850,13	664,27
B) IMPORTO LAVORI	107.427,04	6.576,94	96.576,91	5.912,67
C) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	13.064,76	799,86	13.064,76	799,86
D) IMP. CONTR.LE COMPL. (B+C)	120.491,80	7.376,80	109.641,67	6.712,53
E) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Imprevisti	0,00	6.453,43	10.850,13	12.477,08
2) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1% contratto *Finanziato con ribasso d'asta)				
3) Accantonamento per accordo bonario (3% base di gara)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Spese tecniche:				
4a) Progetto definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4b) Progetto esecutivo	0,00	6.898,45	0,00	0,00

Totale Iva e oneri inclusi (4a+4b)	0,00	6.898,45	0,00	0,00
4c) Aggiornamento Verifiche vulnerabilità (Iva inclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4d) Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP e CSE (Iva e oneri inclusi)	0,00	2.933,76	0,00	2.933,76
4e) Collaudo statico (Iva e oneri inclusi)	0,00	1.923,84	0,00	2.283,84
4f) Art. 113 D lgs. 50/2016 incl.oneri rifl.(2% su B+C)	0,00	2.618,72	0,00	2.618,72
5) Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
6) IVA (22%) sui lavori (D+1)	26.508,20	0,00	26.508,20	0,00
7) IVA (22%) su lav. Assic. e sugli imprevisti assicuraz. (D+1)	0,00	3.042,65	0,00	4.221,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E)	26.508,20	23.870,85	37.358,33	24.535,12
TOTALE IMPORTO Q.E. (D + E)	147.000,00	31.247,65	147.000,00	31.247,65

L'importo relativo al Contributo AVCP (per l'indizione della gara per i lavori di cui all'oggetto) a carico della Stazione Appaltante pari a € 30,00 verrà contabilizzato sul conto di costo 95-10-0010 del Bilancio 2017 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

La voce di cui al punto 4f) del quadro economico (relativa al fondo di progettazione) è disciplinata nel seguente modo:

- nella misura dell'80% tra il personale preposto alla Progettazione, D.L., Collaudo, RUP ecc., secondo modalità e criteri da determinarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa aziendale con apposito regolamento;
- Il restante 20% sarà destinato a beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetto.

Il quadro finanziario dell'intervento N. 660 Edificio 57 – Magazzino Farmacia, a copertura dei costi, risulta essere di € 178.247,65 finanziato come segue:

- Ord. del Commissario Delegato n. 52 del 24/10/2016
agg. con Ord. n. 17 del 21/07/2017: € 147.000,00
 - Fondi Aziendali – indennizzo assicurativo:
Scheda Interv. Sisma 2012
 - progr. 4 € 16.615,94
 - progr. 9 € 14.631,71
-
- TOTALE GENERALE € 178.247,65**

Tale intervento è previsto nel Piano Triennale 2017 – 2019 e nell'elenco annuale 2017, scheda "Interventi sisma 2012" al prog. 4 e al progr. 9 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, approvato con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n. 110 del 12/06/2017, per un importo pari a € 178.247,65. Tale importo verrà contabilizzato sul Conto Patrimoniale n. 03-80-0010 "Immobilizzazioni materiali in corso".

Si ritiene opportuno conservare l'intero ribasso di aggiudicazione integrando le Somme a disposizione del Q.E. alla voce " 1) Imprevisti", anche in previsione di opere non quantificabili in fase progettuale poiché solo in fase esecutiva possono essere riscontrate.

Vista la motivata necessità di effettuare i lavori nell'immobile in oggetto senza interruzione dell'attività di somministrazione dei medicinali, si autorizza la Direzione Lavori alla consegna anticipata in pendenza di contratto ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia, opere per agibilità sismica, Corso Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria.

Si conferma l'Ufficio di D.L. così come costituito con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara come segue:

- Direttore dei lavori: Ing. Marco Scabbia
- Assistente con funz. di direttore operativo edile: Geom. Katia D'Andrea
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. elettrici: Sig. Adriano Alberghini
- Assistente con funz. di direttore operativo imp. meccanici: Per. Ind. Antonio Simeone
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Maurizio Lizzi.
- Assistente con funz. di ispettore di cantiere imp. meccanici: Sig. Daniele Benini,
- Coordinatore della sicurezza in progett.ne ed esecuzione: Arch. Franca Pernazza di Ferrara,
- Collaudatore statico Ing. Massimo Giovannini di Ferrara

Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato il provvedimento di assegnazione dell'appalto definendo termini tassativi di consegna dei lavori e la predisposizione di tutti gli oneri di sicurezza a suo carico.

Ferrara lì, 10/01/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Chiarini)



SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
Il Direttore Arch. Giovanni Peressotti

VERBALE DELLA GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI ALL' EDIFICIO 57 MAGAZZINO FARMACIA OPERE PER AGIBILITA' SISMICA, CORSO GIOVECCA, 203 FERRARA. INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITA' SISMICA PROVVISORIA. CUP J74H15000820002 – CIG 7238666028.

Importo complessivo a base d'appalto (compresi oneri sicurezza): € 127.868,60 di cui:

- € 114.003,98 importo lavori a corpo soggetto a ribasso
- € 13.864,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

SEDUTA UNICA PUBBLICA

L'anno 2017 del mese di Novembre il giorno 09 alle ore 9,30 in Ferrara presso la sala riunioni del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara - Via A. Cassoli, 30 - 2° piano - hanno inizio le operazioni di gara inerenti la procedura aperta in oggetto.

Assume la Presidenza, in conformità dell'art. 11, 1° comma L.R. 28/07, il Dr. Gabriele Cervato, Dirigente dell'U.O. Attività Amm.ve Appalti e Patrimonio, del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, coadiuvato dal geom. Pietro Draghi del medesimo Servizio e dalla D.ssa Laila Silvestri, con funzioni di segretario verbalizzante.

Non risulta presente nessun rappresentante delle Imprese concorrenti.

Il Presidente dopo aver illustrato l'oggetto e le modalità della presente procedura negoziata, prende e dà atto in particolare di quanto segue:

- con Determinazione n. 1210 del 22/09/2017, del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, adottata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori all'Edificio 57 Magazzino Farmacia, opere per agibilità sismica, Corso Giovecca, 203 Ferrara – Interventi strutturali finalizzati all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, ed è stato autorizzato l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori medesimi, con un importo a base di gara di € 127.868,60 di lavori, di cui € 13.864,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fissando il criterio di selezione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quello del minor prezzo mediante ribasso percentuale;

- che, con PEC prot. 57755 del 18/10/2017, sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2017, le seguenti Ditte:

- 
1. RESCAZZI CESARE S.R.L. - Via Palestro 31, Ferrara (Fe) PEC: CESARERESCAZZI@PEC.IT
 2. NUOVA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Via Baiesa, 31/A – Quartesana Ferrara (Fe)
PEC: NUOVACOSTRUZIONIGENERALISRL@PEC.IT
 3. EDILSANCARLO DI GUERZONI MAURIZIO & PILATI DANIELE S.,N.C. -Via I° Maggio 73/A, San Carlo (Fe). PEC: EDILSANCARLOSNC@LEGALMAIL.IT
 4. GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L. - Via della Libertà 33/A, Bondeno (Fe)
PEC: GALLIERAM@SICUREZZAPOSTALE.IT
 5. REALE MARIO S.R.L. - Via Ponchielli 1, Rovigo (Ro) - PEC: REALEMARIOSRL@PEC.IT

6. EDIL AR.VA S.R.L. - Via Modena 393, Ferrara PEC: EDILARVA@PEC.JETMAIL.IT
7. TECNO ESTENSE S.R.L. - Via Maianti 59, Formignana (Fe)
PEC: TECNOESTENSESRL@CGN.LEGALMAIL.IT
8. STONE S.R.L. - Via Cristoforo Colombo 7, Renazzo (Fe) PEC: MGUIDI@PEC.IT
9. ATTIV.A COSTRUZIONI S.R.L. - Via Pilastrello 20, Cento (Fe)
PEC: ATTIV.ACOSTRUZIONI@CERT.CNA.IT
10. C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L. - Zona Industriale Coldipozzo, snc - Città di Castello (PG)
PEC: I006040.PG00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT
11. CORAZZA BUILDING E SERVICE S.R.L. - Via dell'Artigianato 7/A, Vigarano Mainarda (Fe)
PEC: CORAZZABUILDING@PEC.IT
12. ZUCCHINI – BOCCAFOGLI DI ZUCCHINI DANTE -Via dell'Artigianato 37, Poggio Renatico (Fe)
PEC: ZUC.BOC@PEC.IT
13. GEOCOSTRUZIONI S.R.L. - Via Maianti 57, Formignana (Fe)
PEC: GEOCOSTRUZIONISRL@CGN.LEGALMAIL.IT
14. CESTARI GIUSEPPE - Via Sanguettola 15/A, Poggio Renatico (Fe)
PEC: INFO@PEC.CESTARICOSTRUZIONI.IT
15. MORETTI S.R.L. - Via Marcello Tassini 6, Ferrara (Fe)
PEC: IMPRESA.MORETTISRL@CERT.CNA.IT

con espletamento della gara il giorno 09/11/2017 alle ore 09.30 secondo quanto prescritto dalla lettera d'invito;

- che a tutt'oggi sono state registrate a cura del Protocollo Generale e trasmesse al Servizio Comune Tecnico e Patrimonio n. 5 offerte pervenute nei termini, da parte delle seguenti Imprese e con il seguente ordine di arrivo:

N.	DITTA	INDIRIZZO	PEC
1	EDIL AR.VA S.R.L. .	Via Modena 393, Ferrara	<u>EDILARVA@PEC.JETMAIL.IT</u>
2	C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	Zona Industriale Coldipozzo, snc - Città di Castello (PG)	<u>I006040.PG00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT</u>
3	GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.	Via della Libertà 33/A, Bondeno (Fe)	<u>GALLIERAM@SICUREZZAPOSTALE.IT</u>
4	TECNO ESTENSE S.R.L.	Via Maianti 59, Formignana (Fe)	<u>TECNOESTENSESRL@CGN.LEGALMAIL.IT</u>
5	CESTARI GIUSEPPE	Via Sanguettola 15/A, Poggio Renatico (Fe)	<u>INFO@PEC.CESTARICOSTRUZIONI.IT</u>

Tutto ciò premesso il Presidente, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta.

Il Presidente procede, quindi, alle seguenti operazioni:

- estrazione da urna contenente biglietti con i 5 coefficienti di cui alla lettera e) del 2° comma dell' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del coefficiente **0,8**;
- estrazione da urna contenente biglietti con i 4 metodi per la per la determinazione della soglia di

anomalia di cui al precitato articolo del **metodo c)**;

- deposti sul tavolo i plichi, li enumera in ordine di arrivo e vi appone la propria firma, accertando nel contempo la piena rispondenza degli stessi alle prescrizioni della lettera di invito;
- dispone l'apertura dei plichi, per verificare la presenza rispettivamente della busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e l'offerta economica (Busta B), vi appone la propria firma, enumerandole secondo il medesimo ordine;
- apre la busta A di ciascuna Impresa partecipante contenente la documentazione amministrativa verificandone la validità e la regolarità, apponendovi di volta in volta la propria firma.

Il Presidente, non rilevando irregolarità in ordine ai documenti delle Imprese offerenti, ne dichiara l'ammissibilità alla fase successiva, disponendo quindi l'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche secondo l'ordine d'arrivo, verificandone la correttezza formale e dandone lettura.

La Procedura negoziata in oggetto è da aggiudicarsi, come da lettera d'invito, secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Essendo le offerte ammesse n. 5 non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, ma ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo di cui all'art. 97, comma 2 punto c) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. precedentemente sorteggiato, quindi si procede a formulare al seguente graduatoria provvisoria:

ORDINE	DITTA	RIBASSO %
1	TECNO ESTENSE S.R.L.	10,10
2	CESTARI GIUSEPPE	9,30
3	GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.	7,20
4	EDIL AR.VA S.R.L. .	6,23
5	C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.	6,22

si procede alla determinazione della soglia di anomalia come segue:

determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento

numero offerte 5

media aritmetica dei ribassi percentuali: $\frac{(10,10\%+9,30\%+7,20\%+6,23\%+6,22\%)}{5} = 7,81\%$

Incremento del 15%= 1,17

Soglia di anomalia: 7,81% + 1,17% = 8,98%


Pertanto risulta che il prezzo più basso è stato offerto dalla **Ditta TECNO ESTENSE S.r.l. con sede legale in Via Maianti, 59 – Formignana (FE) con il ribasso del 10,10%**.


Il Presidente trasmette il presente verbale al RUP per l'attivazione della procedura di verifica di congruità dell'offerta, attraverso la presentazione di giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei confronti dell'aggiudicatario verrà effettuata la verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. Tale verifica verrà effettuata mediante AVCPass, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della delibera dell'AVCP n. 111/2012.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00.

IL PRESIDENTE
- Dr. Gabriele Cervato -


COMPONENTE
Geom. Pietro Draghi -


IL SEGRETARIO
- Dr.ssa Laila Silvestri -


Allegati:

- Lettera di invito e relativi allegati (conservata agli atti del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio).
- Documentazione Ditte (conservata agli atti del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio).