

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0009587  
DATA: 12/02/2021  
OGGETTO: Intervento di Fornitura e posa in opera di impianto elettrico, di emergenza e di trasmissione dati a servizio dell'attività di VACCINAZIONE DI MASSA ANTI COVID presso il fabbricato "La Pandurera" di Cento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i , Regolamento aziendale atto n. 105 del 15/06/2017. Lavori per importi < € 40.000,00 Dirigente Tecnico di riferimento: Ing. Chiara Turbinati

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

### CLASSIFICAZIONI:

- [07-07-07]



### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0009587_2021_Lettera_firmata.pdf:	Peressotti Giovanni	7E7174C485F66EC982EDEF9A626EA9A 5C51D20C3CC65AE2D755C4B2B5D42A90
PG0009587_2021_Allegato1.PDF:		B1DDDBA38765FD286E24E2EF4F358918 54829CB2DC9E057C7ACA890211C13498



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO  
Ufficio Budget

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E  
PATRIMONIO

**OGGETTO:** Intervento di Fornitura e posa in opera di impianto elettrico, di emergenza e di trasmissione dati a servizio dell'attività di VACCINAZIONE DI MASSA ANTI COVID presso il fabbricato "La Pandurera" di Cento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i , Regolamento aziendale atto n. 105 del 15/06/2017. Lavori per importi < € 40.000,00  
Dirigente Tecnico di riferimento: Ing. Chiara Turbinati

Descrizione dei lavori:

I lavori consistono nel posare i cavi di alimentazione della luce, delle prese f.m. e delle prese dati in due tubazioni separate, installate in parte sul cornicione laterale della sala, in parte lungo le tesate trasversali e in parte in polifere esistenti poste al di sotto della pavimentazione della sala. E' necessario inoltre separare l'impianto ad uso della Azienda USL per poterlo contabilizzare a parte.

La normativa di riferimento è la CEI 64.8.

Elenco delle lavorazioni:

- installazione di corpi illuminanti a led per luce generale box vaccinazioni
- installazione di prese tipo Unel per alimentazione scrivanie accettazione, anamnesi e certificazione, frigorifero, armadi vestizione totem e monitor, marcatempo, carrello emergenze, prese box
- luci di emergenza box
- conduttori linee dorsali, calate, tubazioni, canali e minicanali box
- quadretto generale utenze AUSL
- prese di trasmissione dati per accettazione anamnesi certificazioni, frigo, armadi vestizione, marcatempo e impianto per elimina code
- conduttori per trasmissione dati
- patch pannel e ups 1 kw
- alimentazione di emergenza tramite gruppo elettrogeno insonorizzato in scambio automatico con fornitura Enel (noleggio 90 giorni)
- contatore parziale di energia consumata da AUSL
- n. 2 tesate con cavetto d'acciaio

Premesso che:

- Si rende necessario provvedere ad una implementazione e modifica dell'impianto elettrico, di emergenza e di trasmissione dati a servizio dei box per le vaccinazioni anticovid di massa a Cento



- Si ritiene di affidare i suddetti lavori alla Ditta Macro srl, già affidataria dei lavori di manutenzione elettrica per conto del Comune di Cento

Premesso altresì che:

- In data 11/02/2021 è pervenuto al Servizio Comune Tecnico e Patrimonio il preventivo della Ditta Macro s.r.l. per i lavori in oggetto (prot. AUSL n. 25 rev.4 del 02/02/2021) per un importo pari ad € 20.868,33 al netto di IVA al 22%
- Il preventivo è stato ritenuto congruo dai tecnici del SCTP.

Nell'interesse dell'AUSL di Ferrara, con la presente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) n. 50/2016 e s.m.i., si rende nota l'esigenza di affidare in via esclusiva, tramite emissione di ordine, i lavori per l'intervento sopra descritto alla Ditta *Macro s.r.l.*, con sede legale in *via Zallone n. 28 a Cento, P.IVA 01525550388, tel. 051 683 2817, email ufftecnico@macrosrl.com*

#### FINANZIAMENTO

Il compenso pari ad € **20.868,33** + IVA al 22% = € **25.459,37**, sarà imputato al C.E. 1150100101 "Manutenzioni immobili e pertinenze" - budget "Lavori per emergenza COVID"  
Nelle more del bilancio 2021

Visto e considerato quanto sopra:

- si procede all'emissione dell' *ordine diretto* nei confronti della Ditta *Macro s.r.l.*
- si comunica che la presente nota è pubblicata sul profilo del committente dell'Azienda Usl di Ferrara, ai sensi dell'art. 29 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i..

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:  
Giovanni Peressotti



IMPIANTI ELETTRICI

MACRO S.R.L.

- DOMOTICA
- AUTOMAZIONE
- ANTENNE
- RETI INFORMATICHE

Via Zallone, 28 - Cento (FE)  
Tel. 051 683 2817 - Fax 051 6832966 - Cell. 348 5303899  
E-mail: ufftecnico@macro srl.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01525550388

PROTOSOFA  
SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Preventivo

Spett.le

USL DI FERRARA  
SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO  
VIA CASSOLI 30  
FERRARA ( FE ) ( IT )

Partita IVA o codice fiscale IT	Pagamento BONIFICO F.M.	Data 02/02/2021	Numero 25	Versione 1	Pag. 1
Operatore Fabrizio	Data scadenza Preventivo 02/03/2021				
Oggetto offerta: PREVENTIVO CENTRO VACCINAZIONI ANTICOVID PANDURERA.					

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
F.P.O gruppi prese Unel complete di custodia IP 40 e relativi cavi di collegamento.	N	30,000	215,50000		6.465,00
F.P.O prese di rete Cat.6 in partenza da nuovo quadro di rete.	N	20,000	185,00000		3.700,00
F.P.O armadio di rete completo di allacciamenti a rete esistente e prese in campo. Certificazione prese di rete.	N	1,000	850,00000		850,00
F.P.O gruppo Ups da 1 KW lato armadio di rete.	N	1,000	650,23000		650,23
F.P.O cavetto in acciaio per tesate aeree a supporto cavi di alimentazione + cavi di rete	N	1,000	450,00000		450,00
F.P.O corpi illuminanti interni a box 1-2-3-4-5-6 per illuminamento generale. Plafoniere UGR MINORE DI 19.	N	6,000	110,00000		660,00
F.P.O lampade di emergenza box 1-2-3-4-5-6 24 W led 1h di autonomia.	N	6,000	98,60000		591,60
F.P.O quadro elettrico come da Vostre Specifiche compreso linea da quadro Generale 5G6 FG16 e strumento contabilizzatore.	N	1,000	2.350,90000		2.350,90

Timbro e firma

Totale Sconti/maggiorazioni

Spese di imballo

Spese di trasporto

Spese di incasso

Totale Preventivo EU

I.V.A. esclusa

&gt;&gt;&gt; SEGUE &lt;&lt;&lt;



IMPIANTI ELETTRICI

MACRO S.R.L.

- DOMOTICA
- AUTOMAZIONE
- ANTENNE
- RETI INFORMATICHE

Via Zallone, 28 - Cento (FE)  
Tel. 051 683 2817 - Fax 051 6832966 - Cell. 348 5303899  
E-mail: ufftecnico@macro srl.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01525550388

PROTOSOA  
SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

# Preventivo

**Spett.le**

USL DI FERRARA  
SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO  
VIA CASSOLI 30

FERRARA ( FE ) ( IT )

Partita IVA o codice fiscale IT	Pagamento BONIFICO F.M.	<b>Data</b> 02/02/2021	<b>Numero</b> 25	Versione 1	Pag. 2
Operatore Fabrizio	Data scadenza Preventivo 02/03/2021				
Oggetto offerta: PREVENTIVO CENTRO VACCINAZIONI					

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
Noleggio Gruppo elettrogeno da 15 KW completo di carico e scarico in Pandurera. Durata del noleggio 3 mesi (escluso Gasolio) Quadro di commutazione incluso Collegamento Gruppo elettrogeno a nuovo quadro incluso.	N	1,000	4.150,00000		4.150,00
Progetto elettrico definitivo	N	1,000	450,00000		450,00
F.P.O allacciamento provvisorio locali spogliatoio.	N	1,000	550,60000		550,60

Timbro e firma

Totale	Sconti/maggiorazioni
20.868,33	
Spese di imballo	Spese di trasporto
Spese di incasso	

**Totale Preventivo EU****20.868,33****I.V.A. esclusa**